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WESERTAL 
Bauträger GmbH 

Investitionsaufstellung – Kurzübersicht – Reihenhaus Mohlenstraße 7 
Preisliste  

 
Variante: Reduziertes Ausbauhaus gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung 1 vom 29.10.2025 
 
Reihenhaus Nr. 7 
Wfl.ca. 162 m² 

inkl. Grundstücksanteil 
 

Kaufpreis 

355.000,00 € 

 
2.191,36 €/m² Wfl. 

    

 
Die nachfolgenden Preisangaben basieren teilweise auf konkreten Angeboten von 

Handwerksbetrieben, teilweise auf fundierten Kostenschätzungen. Bitte beachten Sie, dass 

durch die Ausführung von Eigenleistungen erhebliche Einsparpotenziale bestehen. Zudem 

können – insbesondere bei den Außenanlagen – abhängig vom gewählten Ausbaustandard 

noch deutliche Kostenabweichungen auftreten. 

 
Kurzübersicht der Eigenleistungen ca. Kosten 

Eigenleistung 
€ (brutto) 

Kostenermittlung 

Rohinstallation der Sanitäranschlüsse inkl. Endinstallation der 
Außenzapfstelle. sowie Installation des Fußbodenheizkreisverteilers 
inkl. Verlegung des Rohrsystem im Estrich. Inkl. Armaturen und 
Keramiken, sowie Übergabekompaktstation und Inbetriebnahme 

 

Ca. 31.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Komplette Estricharbeiten 

 

Ca. 7.500 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 09/2025 

Lieferung und Montage der Hauptverteilung und des gesamten 
Elektronetzwerks für Schalter, Steckdosen und 
Deckenbeleuchtung, inkl. Montage Schalter und Steckdosen. 

Ca. 16.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 09/2025 

Herstellung der gesamten Außenanlage mit allen Nebenleistungen, 
Pflasterung und Gartengestaltung. 

Ca. 15.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Lieferung und Einbau der Photovoltaikanlage samt erforderlicher 
Nebenleistungen. 

Ca. 4.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Innenputzarbeiten Ca. 8.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 09/2025 

Innere Maler- und Tapezierarbeiten. Ca. 9.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Lieferung und Einbau von sämtlichen Boden- und Wandbelägen 
(inkl. Fliesen). 

Ca. 12.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Lieferung und Einbau sämtlicher Innentüren samt Zargen. Ca. 3.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Lieferung und Einbau der Geschosstreppen (Systemtreppe) Ca. 9.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 09/2025 

Sämtliche Trockenbauarbeiten und Errichtung von 
Installationswänden für WC/ Waschtisch 

Ca. 2.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Herstellung des Bodenbelags der Dachterrasse inklusive aller 
erforderlichen Nebenarbeiten sowie Errichtung der Terrassen-
Trennwände (Terrasse und Dachterrasse) 

Ca. 3.500 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Hausanschlüsse Wasser, Strom, Fernwärme Ca. 12.000 € Nach Kostenschätzung 
von Stand 02/2025 

Investitionsaufwand bis Bezugsfertigkeit (gerundet) Ca. 131.500,00 € 

Gesamtinvestition Ca. 486.500,00 € 

 


